ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina - MG		**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: Contratação de empresa para execução de roçada manual em ruas diversas		**DATA: 08/11/2021**	
LOCAL: Arantina/MG		**ISS: 2,00%**	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE JUNHO/2022 PREÇO DE CUSTO SEM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013	**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses		**BDI: 21,56%**	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO UNIT. C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**CONSERVAÇÃO**					**R$ 226.015,76**
1.1	RO-41296	CAPINA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5KM)	HÁ	18,50	R$ 7.249,20	R$ 8.812,13	R$ 163.066,66
1.2	RO-41293	ROÇADA MANUAL PESADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 KM)	HÁ	18,50	R$ 2.798,43	R$ 3.401,77	R$ 62.949,10
TOTAL GERAL DA OBRA							**R$ 226.015,76**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2022.11.08 15:13:30 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição